



Comune di Castell'Azzara

Provincia di Grosseto

AREA SERVIZI TECNICI

OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E REALIZZAZIONE DEL NUOVO MURO DI CONTENIMENTO IN VIA G. MARCONI, PRESSO IL PARCO DELLA PINETA IN CASTELL'AZZARA CAPOLUOGO

Elaborato

2

QUADRO TECNICO ECONOMICO

Progettista e D.L.:

Geom. Giorgio Monaci

Responsabile Unico Procedimento:

Geom. Giorgio Monaci

Componente dell'Area Servizi Tecnici:

Ing. Leonardo Merli

Responsabile dell'Area Servizi Tecnici:

Ass.re Emiliano Sargentoni

data: Ottobre 2018

Progetto esecutivo
Art. 33-43 D.P.R. 207/2010 e Art.
23 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i

COMUNE DI CASTELL'AZZARA (GR)		
OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E REALIZZAZIONE DEL NUOVO MURO DI CONTENIMENTO IN VIA G. MARCONI, PRESSO IL PARCO DELLA PINETA IN CASTELL'AZZARA CAPOLUOGO		
A1	Importo dei lavori a base di appalto:	€ 75 933,29
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:	€ 4 263,32
TOTALE OPERE IN APPALTO (A)		€ 80 196,61
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	Imprevisti	€ 0,00
B2	I.V.A. 10 % sui lavori	€ 8 019,66
B3	Manutenzioni e arredi	€ 5 000,00
B4	Allacciamenti e spostamenti servizi	€ 1 200,00
B5	Spese per relazione geologica, geotecnica e stese sismiche inclusa iva ed oneri	€ 1 490,00
B6	lincarichi professionali	€ 0,00
B7	Collaudatore	€ 1 640,00
B9	Contributo A.N.A.C	€ 30,00
B11	Incentivo progettazione art. 113 comma 3	€ 1 283,15
B12	Incentivo progettazione art. 113 comma 4	€ 320,79
B12	Arrotondamenti	€ 19,80
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€ 19 003,39
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)		€ 99 200,00